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1.KONU ve KAPSAM:

Bu teknik bilgi, TURASAS Eskisehir Bolge Miidiirliigii'niin 2600 Maliyet merkez numarali
Taner at6lyesi ve Revizyon atdlyesinde bulunan tavan vinci raylarinin degistirilmesi is¢iligi

icin hizmet alimi krtiterlerini kapsar.

2. GENEL ISTEKLER

2.1 Tavan vinci ray1 Lokomotif Fabrikasi Taner Atolyesi ve Revizyon at6lyelerine aittir.
2.2 1ki adet tavan vinci yolu 2x2x220 metre uzunlugunda 4 adet raydan olusur.

2.3 Ug uca gelen raylar arasindaki yiikseklik farki maksimum 0,2 mm.

2.4 Ray uglan 45° egimle kesilecek ve raylar bu 45° egim ile yaslanacaktir.

2.5 45°%ik egimden olusacak boy kaybi kullanilacak ray uzunlugunu artiracaktir.
Firmalar tekliflerinde ray boyunu g6z Ontinde bulunduracaktir. Teknik
Ozelllikler baslhig1 altindaki bilgilerden faydalanacaktir.

2.6 Mevcut raylar civata, somun, rondela, krapaj ve destek parcasindan olugmaktadir.

2.7 Mevcut raylarin montaj konstriiksiyonunun sokiilmesi bu is kapsamindadir. Demonte

edilen eski raylarin idare’nin belirttigi alana sevki yiiklenici sorumlulugundadir.

2.8 Mevcut raylarda kaynak is¢iligi yalnizca 56 metrelik kisimda vardir. Yeni raylarin

montaj edilmesinde kaynak isciligi yapilmasina ihtiya¢ duyulmayacaktir.

2.9 Teklif verecek firmanin kesin 6l¢ii almig olmasi igin yer gérme formunu/tutanagini

doldurmus olmas1 istenecektir.

2.10 Yeni raylarin montaji sonrasinda egilme, ¢ekme, burulma, On gerilme, terazi
bozuklugu gecis noktalarinda yiikseklik farki, c¢ikinti, ¢Okiintii olmast kabul
edilmeyecektir.

2.11 Yiklenici, raylarin nihai montajini yaparken kullandigi tork degerlerini gosterir belge
sunacaktir. Ayrica torklama isleminin yapildigini gosteren isaretlemeler ¢ikmaz kalemle

baglant1 elemanlarinin {izerine yapilacaktir.
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2.12 Yiiklenici ray, ped, civata, somun, krapaj olarak kullanilacak malzemenin kalite
sertifikasini Idare'ye sunacaktir. Idare numune malzemeden &lgimleme yapilmasini talep
edebilecektir.

2.12. Yiiklenici, degisimini tamamladig1 (yeni) raylarin tizerinde hali hazirda hareket edecek
tiim koprilii tavan vingleri i¢in; hem bogs agirlik hem de asgari ve azami ylikte olacak sekilde
yeni raylarin tizerinde yiiriime testi yapacaktir.

2.13. Yiiklenici, Idare tarafindan kendisine verilecek olan tiim yardimci ekipmanlarm giivenli
bir sekilde kullanimi sonras: Idare’ye tesliminden sorumludur. Ekipmanlar da olusan ve/veya
olusabilecek arizalarin giderilmesi yiiklenici sorumlulugundadir. Bunun i¢in herhangi bir

bedel talebinde bulunamaz.

3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1. Ray Ray Profil A100 AB5
Ray Agirlik 74,3 kg/m 431 kg/m
Ray uzunlugu 220 metre 220 metre

3.2. Kuilanilacak RayUzunlugu

* Raylar 10cm capraz hat ile i¢i ice gececektir. (5,90 metre X 38 adet = 224,20 metre-sayfa4:sekil-1)
* iki adet ray icin gerekli malzeme uzunlugu (5,90 m x 76 adet = 448,40 metre )

* Dért adet ray igin gerekli malzeme uzunlugu (5,90 m x 76 adet = 996.80 metre )

Ray Standardi DIN 536 P1: 1991
Cekme Mukavemeti (min) 880 N/mm2
Akma Mukavemeti (min) 440 N/mm2
Sertlik Degeri 300-400 Brinell
Sertlik Derinlik degeri 14-40 mm
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A100 A65
Standart RP195 440 440 metre
3.3.Ray alt1 Ped
3.4.Baglant: elemanlian
Baglanti civatasi boyu M 20 x 100 1780 1780 adet
Baglanti civatasi sertligi 10x9
Civatasi sertifikasi 1SO:9001:2008
Baglanti Somunu M20 1780 1780 adet
Sertligi 10x9
Rondela M20'ye uygun 1780 1780 adet
Krapaj 20 mm delikli 1780 1780 adet
Takoz Krapaja uygun | 1780 1780 adet

4. DEMONTAJ VE MONTAJ:

4.1. Ray tizerinde bulunan 8 adet tavan vinci ¢alismalarina devam edecektir. Bu sebeple ray
montaj ig¢iliginden sonra 3 eksende dengede olacaktir.

4.2. Isin kapsamu eski raym sokiilmesi ve yeni raymn montaj edilmesini kapsar.

4.3. Isin siiresi 20 takvim giinii demontaj ve montaj i¢in ise 8 takvim giiniidiir. Oncelikle
haftasonu tarihlerinin kullanilmas talep edilecektir.

44. Calisma yapilmasi i¢in Lokomotif Fabrikasi'min iiretim plan1 goz Oniinde
bulundurulacak ve Lokomotif Fabrikasi'nin tiretimi dncelikli kabul edilecektir. Beklenen
slire is stiresine ilave edilebilecektir.

4.5. Calisma bolgesinde 100 cm genisliginde yiiriime yolu ve yasam hatti baglanti halati
bulunmaktadir.

4.6. Malzemelerin Nakliyesi, Fabrika'ya getirilmesi ve montaj hattina konulmasi
Yiiklenici'nin sorumlulugundadir.
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4.7. Tum is giivenligi tedbirlerini temin etmek Yiiklenici'nin sorumlulugundadir.

4.8. Malzemelerin montaj bolgesi olan 7 metre yiiksekligine taginmasi ve iiretim sahasina
zarar vermeden yerlestirilmesi, baglama, ¢6zme, sabitleme, istif etme gibi islemler
Yiiklenici'nin sorumlulugundadir.

49. Malzemelerin 7 metre yiikseklige taginmasi i¢in daha yukarida bulunan tavan vinci
(G=10ton) kullanilacaktir. Bu vincin kullanilmasi ve Operator Tiirasas Eskisehir Bolge
Miidiirliigii'nce temin edilecektir.

4.10.Calisma alaninin miisait olmasti igin Tiirasas tarafindan Yiiklenici'ye imkan saglanacaktir.
Ancak kapali iiretim sahasinda stok bélgesi temin etmek imkan dahilinde degildir.

4.11.Bu hizmet alimi kapsaminda temin edilen malzemelerin iiretim tarihi en erken 2021
olmalidir.

4.12.Bu hizmet alim1 kapsaminda temin edilen fazla malzeme ihale bedeline dahildir.

413.Montaj ve demontaj operasyonlarindan artan ¢elik malzemelerin tamami Tiirasag

Eskisehir Bolge Miidiirliigii’ne demirbas olacagindan Idare’ye teslim edilecektir.
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Sekil 1 Ray Birlesim Metodu

Ek 1: TB 2348
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